ASL ROMA 5

Affidamento Servizi di Architettura ed Ingegneria di progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva dei lavori e delle forniture di arredied attrezzature, di redazione
della relazione geologica, delle indagini geologiche egeognostiche con prove di laboratorio, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di tutte le prestazioni accessorie per la
“Realizzazione del nuovo Ospedale Tiburtino”.

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZI PROFESSIONALI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIJA

Il Responsabile Unfico del Procedimento
Ing. Sante Amiei—4




ART. 1
DEFINIZIONI

ART. 1
NATURA DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE

Il presente appalto ha per oggetto ’affidamento dei “Servizi di Architettura ed Ingegneria di
progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori e delle
forniture di arredi ed attrezzature, di redazione della relazione geologica, delle indagini
geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di tutte le prestazioni accessorie per la“Realizzazione del nuovo Ospedale
Tiburtino”.

L’appalto ¢ disciplinato dalle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle linee guida
emanate da ANAC, dal Regolamento sui LL.PP. per quanto applicabile, dal Bando di Gara e relativi
allegati, nonché dall’Art. 1655 e seguenti del C.C., oltre che dalle pattuizioni contenute nei
documenti contrattuali.

Inoltre, il presente appalto & regolato:

* dalle norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.
136;

* dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

* dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

* delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalita della Prefettura di Napoli, al quale I’Ente
ha aderito;

* daogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di
lavoro - applicabile al servizio in oggetto;

* dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”.

* dalle Norme regionali di riferimento per la edilizia sanitaria (D.G.R.C. n° 7301 del 31/12/2001;
DCA N°103 del 28.12.2018 relativo al nuovo Piano Regionale di Programmazione della Rete
Ospedalicra ai sensi del DM 70/2015, aggiornato al dicembre 2018, etc.

In particolare, I’ Aggiudicatario del servizio dovra impegnarsi con la propria professionalita in modo
da segnalare, con il massimo anticipo possibile, qualsiasi ipotesi di inadempimento, parziale o totale,
onde consentire all’Ente di adottare le iniziative necessarie per evitare o contenere i relativi
pregiudizi.

Tempo per 'espletamento dei servizi soggetto a ribasso:

- Redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica: 30 ge. (Irenta), giorni naturalie
consecutivi a partire dalla data del verbale di inizio attivita riferito al livello progettuale.

- Redazione progetto definitivo.: 75 gg. (settantacingue), giorni naturali e consecutivi a
partire dalladata del verbale di inizio attivita riferito al livello progeituale.

- Redazione progetto esecutivo: 75 gg. (settantacingue), giorni naturali e consecutivi a
partire dalla data del verbale di inizio attivita riferito al livello progettuale.
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Corrispettivo dei servizi soggetto a ribasso:

L’importo della parcella professionale posto a base d’asta per i servizi di architettura ed ingegneria
di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori e delle forniture
di arredi ed attrezzature, di redazione della relazione geologica, delle indagini geologiche e
geognostiche con prove di laboratorio, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
tutte le prestazioni accessorie per la “Realizzazione del nuov oOspedale Tiburtino™ ai sensi del D.M.
17 giugno2016, ¢ stato determinato parametricamente sulla base dell’ importo dei lavori presunto per
ciascuna categoria di opere ed ammonta ad € 7.384.602,15, oltre CNPAIA e IVA, per le prestazioni
inerenti lefasi di progettazione dell’opera per un importo complessivo pari ad €7.384.602,15 come di
seguito dettagliato:

Descrizione delle prestazioni Importo
Progettazione di fattibilitad Tecnico Economica € 908.848,33
Progettazione definitiva €4.418.808,16
Progettazione esecutiva € 1.555.251,60
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 501.694,06
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA €7.384.602,15

non venga concesso il fingnziamento deh' opera progettata. In tal caso, il rapporto contrattuale si
concludera con il solo pagamento delle prestazioni correlate alle fasi progettuali eseguite,

La _partecipazione a rocedura di gara da parte degli_operatori economici equivale ad

accettazione della presente clausola.
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ART. 3
DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:
e il Contratto, da stipularsi con I’ Aggiudicatario del servizio;
e [’Offerta tecnica, temporale ed economica presentata dall "Aggiudicatario del servizio;
¢ il presente Capitolato Speciale.

ART. 4
DOMICILIO DEI CONTRAENTI

L’ASL ha domicilio presso la propria sede legale, in via Acquaregna 1-15 00076 tivoli.;

ART. 5
LUOGO DI ESECUZIONE

A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, I’ Aggiudicatario potra operare presso la
propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette
dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso la sede della ASL Roma 5.

ART. 6
LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale € Iitaliano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le
relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro prodotto da ciascun
aggiudicatario dovranno essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’ Aggiudicatario del servizio all’ente in lingua diversa
da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sara
considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART.7
OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI DEL RAPPORTO

Oggetto dell’affidamento sono i servizi di architettura ed ingegneria di progettazione di fattibilita
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori e delle forniture di arredi ed attrezzature, di
redazione della relazione geologica, delle indagini geologiche e geognostiche con prove di
laboratorio, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di tutte le prestazioni
accessorie.

II progetto di fattibilita tecnica economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo saranno
composti da un elenco di elaborati che dovra essere definito e concordato con il RUP, in funzione
della metodologia progettuale offerta dal concorrente aggiudicatario. Resta fermo che ¢ facolta della
Stazione Appaltante, nella persona del competente Responsabile del Procedimento, richiedere gli
elaborati che riterra opportuni e necessari per la definizione compiuta del servizio di ingegneria.

Dovranno essere redatte compiutamente ed esaustivamente, per le varie fasi progettuali, le relazioni
generali e le relazioni specialistiche, geologiche, gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle
strutture, degli impianti ed ambientali, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, i piani di
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manutenzione dell'opera e delle sue parti, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il quadro di incidenza della manodopera, il
computo metrico, il quadro economico, il cronoprogramma, 1elenco dei prezzi unitari ed eventuali
analisi, lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto e quant’altro previsto dalla vigente
normativa in materia, nonché di tutti gli elaborati necessari ed indispensabili per I’ottenimento di tutti
i pareri e di tutte le Autorizzazioni previste dalla vigente normativa di legge.

L’Aggiudicatario dovra consegnare gli elaborati dei vari livelli progettuali e del coordinatore per la
sicurezza in progettazione in almeno n. 8 (otto) copie cartacee e in formato digitale modificabile (tipo
DWG, DOC, XLS, PWE, ecc.) nonché in formato PDF, con e senza firma digitale, su supporto
digitale (tipo CD, DVD, ecc.). I files consegnati su supporto digitale doyranno essere ordinati in
cartelle e sottocartelle in base alla categoria di lavoro. L’Aggiudicatario dovra, inoltre, produrre, a
sue cure e spese, le eventuali ulteriori copie cartacee e/o digitali che saranno richieste dagli eventuali
Enti che dovranno emettere pareri, autorizzazioni, nulla osta e/o conferenze dei servizi.

La mancata consegna degli elaborati secondo quanto riportato nel presente capitolato comportera la
sospensione dei pagamenti del servizio e I’esecuzione in danno.

= L’aggiudicatario, inoltre, dovra:

- proporre al competente Responsabile Unico del Procedimento 1’adozione di tutti i
provvedimenti ritenuti indispensabili per I'avvio, la redazione e la conclusione della
progettazione definitiva ed esecutiva;

- proporre al competente Responsabile Unico del Procedimento i provvedimenti piti opportuni
per risolvere 1 problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo;

- analizzare e valutare tutti i documenti necessari per I’ottenimento delle autorizzazioni e/o
permessi che si dovessero rendere necessari prima dell’inizio delle attivita di realizzazione
dell’opera.

- partecipare a tutte le eventuali conferenze dei servizi, alle riunioni ritenuti indispensabili per
I"approvazione delle varie fasi progettuali presso i vari Enti/Amministrazioni, alle riunioni
necessarie per la verifica ¢ validazione delle fasi progettuali presso qualsiasi sede;

- proporre I’esecuzione di prove di laboratorio ed in situ necessarie per 1'analisi della struttura,
Gli oneri relativi sono compresi nella parcella professionale a base di gara.

- predisporre il piano delle indagini descrittivo di tutti i saggi e tutte le prove di laboratorio
necessarie per I"analisi dei terreni e del sottosuolo. Gli oneri relativi sono compresi nella
parcella professionale a base di gara.

Il soggetto aggiudicatario, oltre a possedere 1’esperienza necessaria per svolgere le funzioni
affidategli, deve disporre della abilitazione prescritta dalla normativa italiana o, se di nazionalita
straniera, dell’abilitazione corrispondente eventualmente prevista dalla normativa del Paese di
appartenenza.

E in facolta dell’Aggiudicatario, al fine di ottenere una piu efficiente utilizzazione del gruppo di
lavoro, di organizzare le funzioni nei modi che piti ritiene necessari e di attribuire ad un unico soggetto
la responsabilita di piu di una delle funzioni previste dalla legge (D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ¢ linee guida
ANAC), a condizione che detto soggetto possieda i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le
mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilita.

Nello svolgimento dei Servizi il soggetto Aggiudicatario agisce nell’interesse e quale supporto
dell’Asl Roma 5, assicurando che il progetto di fattibilita tecnica ed economica, il progetto
definitivo ed il progetto esecutivo vengano realizzati nel rispetto dei tempi indicati in sede di offerta
temporale presentata e del livello di qualiti programmati.
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L’ASL ROAM 5, aftidando al soggetto Aggiudicatario il servizio diprogettazione di fattibilita tecnica
ed economica, definitiva ed esecutiva intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni che ne
fanno parte, bensi anche della pit generale professionalita del gruppo di lavoro. Risulta inclusa la
produzione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni daparte degli Enti
competenti e quanto altro necessario per rendere il progetto appaltabile, ivi compresii pareri e nulla
osta da reperire. Di ogni conseguente onere il progettista dovra tenerne conto in sede di formulazione
della propria offerta.

La realizzazione delle opere sara appaltata successivamente mediante gara, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di pubblici appalti.

L’aggiudicatario, che opera in regime di Assicurazione di Qualita, deve impostare e mantenere un
“Registro delle non conformita™, oltre i rapporti di verifica, che include tutte le non conformiti
individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto
controllo il loro stato e individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato
dall’aggiudicatario al fine di identificare le non conformita ricorrenti e di richiedere agli Appaltatori
I’eventuale attuazione di adeguate azioni correttive.

ART. 8
ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per I’espletamento dei Servizi devono intendersi a completo
carico del soggetto Aggiudicatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico
del’ASL ROMA 5.

In particolare, € fatto obbligo ed onere a carico del soggetto Aggiudicatario, a titolo esemplificativo,

svolgere le seguenti attivita:

a) mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta,
salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario o da questo
non prevedibili; resta facolta del soggetto Aggiudicatario di incrementare con ulteriori figure il
gruppo di lavoro senza costi aggiuntivi per I’ Azienda;

b) provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da Tui stesso prodotti che
risultino errati, ancorché approvati dall’ASL ROMA 5;

¢) considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri ¢ le spese non specificatamente indicati,
ma comunque necessari per I’esecuzione dei Servizi.

Resta inteso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati
nei singoli documenti, ma necessari o utili per I’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali
medesimi, questi sono a completo carico del soggetto Aggiudicatario.

Al fine di ottimizzare la tempistica di redazione della progettazione, la Stazione Appaltante si riserva
I’avvio anticipato del servizio.

A titolo indicativo si considerano i seguenti tematismi di riferimento:
e Progettazione architettonica:
e Progettazione opere strutturali;
® Progettazione impianti tecnologici;
e Misure di ambientazione, mitigazione;
e Piano delle interferenze, cantierizzazione, sicurezza;
e Geologia;
® Progettazione arredi ed attrezzature medicali.
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I tempi per lo svolgimento delle eventuali integrazioni /o adeguamenti agli elaborati presentati
dall’aggiudicatario, a seguito di richiesta del competente Responsabile del Procedimento non
dovranno superare i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione
da parte del competente Responsabile del Procedimento di richiesta di adeguamento degli elaborati
oggetto di integrazione e/o modifica per ogni singola fase progettuale,

[1 progetto definitivo ed esecutivo saranno soggetti a verifica da parte del soggetto preposto al
controllo. La verifica andra effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente per
la fase di progettazione definitiva/esecutiva, indicati dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dalle relative linee
guida ANAC, nonché dalle specifiche prestazionali per la redazione del progetto definitivo e del
progetto esecutivo.

A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo (verifica) sopra citati, in contraddittorio
tra il progettista, il competente RUP ed il gruppo di verifica, si dovra:
a. per le relazioni generali:
I. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica,
nonche con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti
riferimento alla fase progettuale precedente:

b. per le relazioni di calcolo:

L. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la
destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e
regolamentari pertinenti al caso in esame:

2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia
stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i
metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari,
comprensibili e ripercorribili;

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle
prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici, che
dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo
stessa;

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla
durabilita dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

¢. per le relazioni specialistiche:
a. verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

L. le necessita operative della Stazione Appaltante:

2. la disciplina normativa applicabile;

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione
progettuale;

4. le regole di buona progettazione;

d. peridocumenti prestazionali:
L. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente
qualificato e corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase
progettuale precedente;

e. peril piano di sicurezza e di coordinamento:
1. verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la
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realizzazione dell'opera e le relative interferenze ed in conformiti dei relativi magisteri:
inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e
indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilita dell'opera;

Lo svolgimento delle attivita di verifica sara documentato attraverso la redazione dj appositi verbali,

in contraddittorio con il soggetto preposto alla verifica.

[l rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica dovra ri portare le risultanze dell attivita svolta
ed attestare la validabilita del progetto definitivo ed esecutivo.

ART. 9
CONDUZIONE DELLE ATTIVITA

La conduzione delle attivita per I'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato e 1’alta
vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto da parte dell’Aggiudicatario, ¢ esercitata dall’ASL
ROMA 5 Sud la quale la eseguira tramite il competente Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 10
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L’ASL ROMA 5 ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento al quale ¢ demandato il
compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all’ Art. 1662 del Codice Civile e di controllare
la perfetta osservanza da parte del soggetto Aggiudicatario, di tutte le prescrizioni e disposizioni
contenute nei documenti contrattuali, nel D.1gs. 50/2016 e s.m.i. e nelle linee guida ANAC.

L’ASL ROMA 5 indichera altresi il nominativo di un Supporto al Responsabile Unico del

Procedimento per le ipotesi di impedimento o di assenza del RUP.,

In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento provvedera a:

a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali:

b) controllare ed attestare la corrispondenza con la eventuale Offerta migliorativa sia in termini di
espletamento delle attivita sia in termini di controllo del numero e di qualifica delle unita di
persone impiegate e sia la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;

c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione del Servizio, 1 ritardi e le altre eventuali
inadempienze riscontrate.

Per I’espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile Unico del Procedimento avra diritto, in

qualsiasi momento, ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario svolge la sua attivita.

La presenza del personale dell’ASL ROMA 5, i controlli ¢ le verifiche daessa eseguiti, le

disposizioni o prescrizioni da essa emanate non liberano il soggetto Aggiudicatariodagli obblighi e

responsabilita inerenti alla buona esecuzione del Servizio ed alla loro rispondenzaalle clausole

contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi,regolamenti e

norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ART. 11
RAPPRESENTANZA DELL’AGGIUDICATARIO

L’ Aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto, deve confermare il nominativo dello specialista
indicato in offerta come CAPO PROGETTO.

Si precisa che non ¢ sostituibile con altro soggetto diverso da quello indicato in sede di offerta a meno
di casi di forza maggiore. La sua nomina ¢& quindi un atto dovuto per I’assunzione delle relative
responsabilita, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Sempre in sede di stipula il soggetto Aggiudicatario indichera altresi il nominativo di un vicario per
i casi di impedimento temporaneo o di assenza, che sia in possesso dei requisiti offerti in Gara.

A far data dalla consegna del servizio e per tutto il tempo di espletamento del servizio, il soggetto
incaricato quale Capo Progetto dovra notificare per iscritto, con congruo anticipo, al competente
Responsabile Unico del Procedimento i periodi di assenza. 11 soggetto Aggiudicatario dovra avere
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piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano il rapporto ed essere munito dei necessari
poteri per la conduzione dei Servizi. Tutte le comunicazionirivolte all’ ASL ROMA 5, sia in ordine
allo svolgimento dei Servizi, che in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere
inviate unicamente da detto soggettoe dovranno essere effettuate per iscritto. In mancanza non
avranno alcuna efficacia contrattuale. L’ASL ROMA 5 si riserva la facolth di chiedere al soggetto
Aggiudicatariola sostituzione del Capo Progetto sulla base di valida motivazione.

ART. 12
RISERVATEZZA

L’ Aggiudicatario si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di Cul venga in possesso,
non divulgarli in alecun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che
siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che
I’ Aggiudicatario ha sviluppato in fase di offerta migliorativa. Ciascun Aggiudicatario si impegna a
far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell’Amministrazione, di cui venga
eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate
modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o
arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in
parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui
all’oggetto dell’appalto. L’ Aggiudicatario sara responsabile per |’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi
di riservatezza, I’ Amministrazione si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo
il risarcimento dell’ulteriore danno.

ART. 13
RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO VERSO L’ASL ROMA 5 E VERSO TERZ1

L’Aggiudicatario del servizio ¢ responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle
condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le
norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da €sso esaminate e
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

E precipua responsabilita dell’ Aggiudicatario del servizio richiedere tempestivamente I’ASL ROMA
5 eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero
necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi.

L aggiudicatario del servizio sara responsabile dei danni che I'ASL. ROMA 5 fosse tenuta a risarcire
agli Appaltatori a seguito di interventi dell’Aggiudicatario del servizio non improntati ai criteri
interpretativi di cui agli articoli che precedono.

L’osservanza delle norme e delle prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti ’ASL ROMA 5 sullo
svolgimento dei Servizi ¢ I’eventuale approvazione da parte I’ASL ROMA 3 di procedure adottate o
di elaborati prodotti dall’Aggiudicatario del servizio, non limitano né riducono la sua piena e
incondizionata responsabilitd.

L’ Aggiudicatario del servizio dovra correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti
che risultassero inesatti, incompleti, imprecisi o eseguiti in difformita dagli standard usualmente
adottati a livello internazionale per 1’esecuzione delle attivita di redazione della progettazione
csecutiva e coordinatore per la sicurezza, sempre che tali difetti o difformita vengano comunicati dal
Responsabile Unico del Procedimento all’ Aggiudicatario.

Capitolato Speciale d’Appalto — Progettazione... Nuovo Ospedale Tiburtino




ART. 14
DANNITMPUTABILI ALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

La responsabilita per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose
dell’ Aggiudicatario o del suo personale, sara sempre da intendersi a carico dello stesso.

ART. 15
COMUNICAZIONI ALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Le comunicazioni a ciascun Aggiudicatario del servizio avverranno esclusivamente per iscritto anche
con strumenti informatici (e-mail e PEC).

[l competente Responsabile Unico del Procedimento effettuera le sue comunicazioni mediante note
di servizio indirizzate al rappresentante dell’ Aggiudicatario del servizio ed alla persona fisica indicata
quale Capo Progetto. Una copia delle comunicazioni dovra essere restituita firmata per ricevuta
oppure inviata a mezzo PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Aggiudicatario del servizio o il Capo Progetto
intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per
iscritto al competente Responsabile Unico del Procedimento (anche a mezzo PEC) entro tre giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa é stata accettata
integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine I’ A ggiudicatario del servizio decade
dal diritto di avanzarne.

Il competente Responsabile Unico del Procedimento comunichera (anche a mezzo PEC)
all’Aggiudicatario del servizio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in
merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

ART. 16
COMUNICAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO

a) Comunicazioni dell’Aggiudicatario all ASL ROMA 5. L’Aggiudicatario del servizio deve
indirizzare ogni sua comunicazione al competente Responsabile Unico del Procedimento
esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante dell’ Aggiudicatario(solo a mezzo PEC).
L’Aggiudicatario € tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati tecnici/amministrativi e/o
istruzioni, che siano di competenza dell’ ASL. ROMA 5, di cui abbia bisognoper 1’esecuzione dei
Servizi.

Eventuali contestazioni che ’ASL. ROMA 5 intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta,
devono essere presentate per iscritto al rappresentante dell’Aggiudicatario entro cinque giorni
lavorativi dal ricevimento (solo a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che le stesse sono state
accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine ’ASL ROMA 5 decade dal
diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi dovra essere segnalato nel
piu breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

L’Aggiudicatario dovra presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la
loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

b) Comunicazioni dell’Aggiudicatario agli Appaltatori.

L’Aggiudicatario ¢ tenuto a fornire all’Appaltatore esecutore dei lavori ogni spiegazione e/o
informazione utile alla comprensione del progetto. L'Aggiudicatario deve indirizzare ogni sua
comunicazione agli Appaltatori esclusivamente per iscritto (solo a mezzo PEC), tramite un suo
responsabile. Nel caso di urgenti necessita ¢ consentito che il responsabile dell’ Aggiudicatario dia
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spiegazioni orali agli Appaltatori, a patto che facciano seguire, non appena possibile, una conferma
scritta (solo a mezzo PEC) delle spiegazioni orali fornite.

ART. 17
CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei Servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul
responsabile dell’omissione.

L’Aggiudicatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarita
riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che possonointerferire
con la sua opera o condizionarla.

ART. 18
CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L’ASL ROMA S5potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessita, autorizzare oppure disporre per
iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni temporance dell’esecuzionedei Servizi, con un preavviso
all’ Aggiudicatario di 15 giorni. In tale caso si applicheranno le pattuizioni contenute nell’Art. 27.

L’Aggiudicatario dovra tempestivamente dare comunicazione scritta all’ ASL ROMA 5 (anche a
mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione
delle attivita di progettazione di fattibilith tecnica ed economica, definitivaed esecutiva e di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

ART. 19
POTERI DELL’AGGIUDICATARIO

Ogni atto dell’ Aggiudicatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, determinare variazioni
dell’importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte
progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte delle fasi progettuali, deve essere
preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dal’ASL ROMA 5
attraverso il competente Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 20
STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO

La composizione del gruppo di lavoro dovra essere quella indicata in Offerta. L’impegno dei
componenti del Gruppo di Lavoro non potra essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non sono
ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi di impedimenti non riconducibili a colpa
dell’ Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna dell’Offerta.
E possibile incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento.

Prima dell’avvio del termine per I’espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, I’ Aggiudicatario dovra eseguire
una verifica congiunta con il competente Responsabile Unico del Procedimento in merito all’effettiva
disponibilita da parte del personale da impiegare per il servizio previsto in Offerta.

Qualora le verifiche anzidette indicassero I'oggettiva indisponibilita del personale indicato in Offerta
a causa di impedimenti non riconducibili a colpa dell’ Aggiudicatario o da questo non prevedibili al
momento della consegna dell’Offerta, 1’ Aggiudicatario dovra proporre tempestivamente all’ ASL
ROMA 5 i candidati sostitutivi che verranno valutati secondo quanto disposto dal successivo comma.
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Prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, I’ Aggiudicatario si impegna a
proporre tempestivamente all’ASL ROMA 3 specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli
specialisti da sostituire. L’ASL ROMA 5 valuteradetti specialisti sulla base degli stessi criteri
utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti
idonei.

L’ASL ROMA Scomunichera per iscritto all’ Aggiudicatario le sue determinazioni al riguardo entro
10 giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa diCurriculum Vitae del candidato.

Qualora all’Aggiudicatario non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il
candidato si intende accettato.

L’ASL ROMA 5si riserva la facolta di chiedere all’Aggiudicatario la sostituzione di uno o pitl
componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione.

[ soggetti indicati dall’ Aggiudicatario a presenziare, nei limiti delle rispettive competenze, alle attivita
di verifica della progettazione, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno
la loro attivita, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita
dei requisiti dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

La qualita del gruppo di lavoro costituisce elemento essenziale ¢ determinante dell’appalto e pertanto
I’ Aggiudicatario, pena la risoluzione, & tenuto ad osservare quanto previsto dal presente articolo con
la massima diligenza.

ART. 21
CORRISPETTIVO DEI SERVIZI

Le tariffe indicate in Offerta per il calcolo dei corrispettivi dei Servizi si intendono comprensive di
tutti gli oneri (inclusi i versamenti alla Cassa di previdenza professionale, quando previsti) e le spese,
sia dirette che indirette, di qualsiasi natura e genere, che I’ Aggiudicatario del servizio dovra sostenere
per la esecuzione dei Servizi stessi, nonché dell’utile di impresa.

Restano esclusi il contributo previdenziale Inarcassa e I’Iva come per legge.

[l corrispettivo complessivamente dovuto per I’esecuzione dei Servizi sard quello risultante
dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali.

Il corrispettivo complessivamente dovuto per I’esecuzione dei Servizi si intende fisso ed invariabile
per tutta la durata del servizio e restera invariato anche se il costo complessivo dei lavori dovesse
aumentare o diminuire fino al 20% dell'importo posto a base d’appalto. Eventuali variazioni di
maggiore entita determineranno un adeguamento del corrispettivo dei Servizi, in aumento o in
diminuzione, in proporzione alla percentuale di variazione dell’importo dei lavori, detratta I’aliquota
del 20%.

ART. 22
CONDIZIONI E MODALITA DI PAGAMENTOQ

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sara effettuato in soluzioni come di

seguito specificato:
- Progetto di fattibilita tecnica ed economica: 50% della parcella dovuta dopo la consegna
degli elaborati progettuali definitivi, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico
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del Procedimento, ¢ 50% della parcella dovuta dopo 'approvazione del progetto di fattibilita
fecnica ed economica;

- Progetto definitivo: 50% della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali
definitivi, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, e 50%
della parcella dovuta dopo I'approvazione del progetio definitivo;

- Progetto esecutivo: 50% della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali
definitivi, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, e 50%
della parcella dovuta dopo approvazione del progetto esecutivo;

Tutti 1 pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.
[l prezzo del contratto sara quello a base di gara decurtato del ribasso offerto.

N.B.: L’Amministrazione si_riserva la_facolta insindacabile di_non_procedere _nel rapporto
contratiuale con 'aseiudicatari  esecuzione dei lavori, gual er gualsiasi ragion
non venga concesso il finanziamento dell’opera progettata. In tal caso. il rapporto contrattuale si
concluderd con il solo pagamento delle prestazioni correlate alle Si progettuali esesuite.
La_partecipazione alla procedura di oara da parte degli operatori _economici equivale ad

accettazione della presente cla usola.

ART. 23
TERMINI DI PAGAMENTO

[n materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale
n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi
di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla Tuce di tali disposizioni:

a) I’Aggiudicatario dovra emettere fattura elettronica, il CIG solo dopo aver ricevuto comunicazione
del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni. La fattura elettronica sari
rifiutata da parte dell’Azienda stessa qualora sia stata emessa dall’ Aggiudicatario in assenza della
preventiva comunicazione di cui sopra;

b) ricevuta la fattura elettronica, 'ASL ROMA 5 provvedera all’espletamento dei consequenziali
adempimenti;

¢) il termine di pagamento, con determina di liquidazione, ¢ pari a 60 giorni, decorrenti dalla data di
ricevimento della determina di liquidazione da parte dei competenti uffici contabili.

[ pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilitd delle
operazioni.

L’Aggiudicatario intestatario di tali conti dovra comunicare, con spese a suo carico, gli estremi
identificativi di questi ultimi al’ASL ROMA 35, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente I' Amministrazioneda qualsiasi responsabilita per
i pagamenti eseguiti con la predetta modalita.
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In caso di contestazioni circa I’ammontare del pagamento richiesto, ’ASL ROMA 5 provvedera
comunque a corrispondere all’Aggiudicatario nel termine sopra indicato lasomma non contestata,
previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

Per i Raggruppamenti Temporanei tra Professionisti il pagamento verra effettuato, esclusivamente, a
favore del Capogruppo del R.T.P. (giusta costituzione di atto notarile). Tutti i componenti dovranno
redigere liberatoria a favore dell’ Azienda, prima di ogni successivo pagamento.

ART. 24
CAUZIONE

Ai sensi dell’art. 93. comma 10. del D.los. 50/2016 ¢ s.ni.i.. e del paragrafo 4.1 della linea guida
ANAC n.1, in fase di presentazione dell’offerta non & richiesta la presentazione della cauzione

provvisoria.

L’Aggiudicatario del servizio, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve
costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalita stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
relative linee guida ANAC, pena la decadenza dall’aggiudicazione.

L’Amministrazione, in caso di risoluzione del contratto, potra escutere la garanzia a titolo di
risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La cauzione dovra essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale;
dall’autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta,
resa dal sottoscrittore ai sensi degli articoli 47 ¢ 76 del D.P.R. n. 445/2000, dovra risultare il potere
di impegnare I’ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale cauzione deve espressamente contenere dichiarazione del garante di:

- rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 C.Ci;

- rnunciare alla preventiva escussione del debitore principale;

- obbligarsi a versare direttamente all’ Amministrazione committente su semplice richiesta della
stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni ¢ ritardi, la somma garantita o
la minore somma richiesta dall’ Amministrazione medesima;

La cauzione sara svincolata nella misura e con le modalita stabilite dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e
relative linee guida ANAC.

ART. 25
ASSICURAZIONE

L’ Aggiudicatario dovra stipulare, ai sensi dell’art. 1891 c.c. ed in favore dell’ ASL ROMA 35, una
polizza assicurativa a copertura della Responsabilita Civile derivante dallaesecuzione del Contratto
per un massimale pari a due volte e mezzo il valore dell’appalto, per sinistro,per tutta la durata
contrattuale e fino alla data dell’emissione dell’atto finale di validazione del progetto esecutivo.
Inoltre, la copertura assicurativa deve coprire la responsabilita civile professionale, per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza ai sensi dell’art, 24 co.4 ultimo periodo del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Tale polizza di responsabilita civile professionale del progettista esterno, ai sensi del D.lgs. 50/2016
e s.m.i., deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto
esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi durante I’ esecuzione dei lavori fino al collaudo.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico
dell’Aggiudicatario che dovra consegnare, prima della stipula del Contratto, copia della polizza stessa
unitamente al relativo certificato di Assicurazione.
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L’Aggiudicatario dovra consegnare ogni anno del’ASL ROMA 5 copia dei Certificati di
Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validita della polizza fino al
certificato di collaudo di realizzazione dei lavori.

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, ' ASL ROMA 5 potraprovvedere direttamente
al pagamento, per poi recuperarli.

Nel caso in cui I’Aggiudicatario avesse gia provveduto a contrarre assicurazione per il complesso
della sua attivitd con un massimale superiore a un milione di Furo per sinistro, dovra comunque
fornire la documentazione di cui sopra, attestando nel certificato che un importo almeno pari a un
milione di Euro per sinistro ¢ destinato alla copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del
Contratto, e che € vincolato al rispetto dell’Art. 1891 c.c.

ART. 26
PENALI

La qualita dei Servizi forniti, oltre ad essere oggetto di verifiche ispettive da parte dell’ Aggiudicatario
del servizio a mezzo dei responsabili del suo Sistema Qualita aziendale, sara inoltre verificata dal
competente Responsabile Unico del Procedimento.

Obiettivo comune del contraente ¢ I’attuazione di provvedimenti finalizzati all’eliminazione o alla
riduzione dell’entita o della frequenza delle non conformitd, intervenendo nei modi pill opportuni ¢
con la massima tempestivita.

PASL ROMA 5 si riserva la facolta di applicare nei confronti dell’Aggiudicatario penali
proporzionate alla gravita delle non conformita.

L applicazione di dette penali non pregiudica la possibilita per ASL ROMA 5 di rivalersi nei
confronti dell’Aggiudicatario per i danni eventualmente derivanti da non conformitd nella
realizzazione dei Servizi.

Le non conformita rispetto alle specifiche per la realizzazione dei Servizi ed ai livelli di qualita
prescritti sono classificate secondo due livelli di gravita decrescente, definiti come segue;

a) Critiche: qualora determinino livelli di qualita dei Servizi inferiori alle pattuizioni, con
conseguenze dirette sulla regolare esecuzione dei lavori del Complesso;

b) Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualita dei Servizi inferiori alle pattuizioni,
con possibili 0 senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori del Complesso.

Sono considerate non conformita Critiche:

* la mancata partecipazione del Capo Progetto alle riunioni di verifica con il verificatore del
progetto ed alle altre riunioni indette dal Responsabile Unico del Procedimento, salvo quando il
motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile Unico
Procedimento e da questo accettato;

= il mancato rispetto da parte del Capo Progetto o comunque dell’Aggiudicatario dei seguenti
adempimenti: (mancata organizzazione delle attivita con il RUP); (mancato rispetto del termine
di dieci giorni per adeguare gli elaborati progettuali a seguito di comunicazione del RUP, sia in
fase di progettazione definitiva/esecutiva che in fase di verifica); (mancata o tardiva
comunicazione della sostituzione degli specialisti nell’ambito del Gruppo di Lavoro);

* il mancato rispetto del cronoprogramma di progettazione in relazione alla redazione del progetto
definitivo e del progetto esecutivo;

* il mancato rispetto dei termini per la consegna degli elaboreti.

Per ciascuna non conformita, sara applicata una penale giornaliera pari a:
o in caso di non conformita Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o
identificata direttamente dall’ASL ROMA 5 in qualsiasi momento, sara applicata una penale
giornaliera pari all’l per mille del corrispettivo professionale;
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o incaso di non conformita Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli periodici
di cui sopra o identificata direttamente dall’ ASL. ROMA 5 in qualsiasi momento, sara applicata
una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille del corrispettivo professionale.

L applicazione delle penali sara effettuata con detrazione dai corrispettivi per i Servizi in occasione
del pagamento successivo alla decisione in merito all’applicazione di una sanzione, o richiedendo
direttamente al professionista il pagamento diretto.

ART. 27
DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI

In caso di interruzione per forza maggiore, sopraggiunta prima dell’emissione del verbale di verifica
finale, dovra essere sospeso anche il servizio di progettazione esecutiva e coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione di cui al presente capitolato. Per i componenti del gruppo di lavoro
che risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della
sospensione, I’ASL ROMA Sriconoscera all’ Aggiudicatario i corrispettivi per le attivita svolte, con
ricorso alle tabelle professionali e I’applicazione del ribasso offerto in sededi gara, dovuti fino al
termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione, I’ASL ROMA 5 potra richiedere
esplicitamente all’Aggiudicatario di svolgere determinate attivita, da remunerare previo accordo tra
le parti. Tali eventuali attivita non riducono ladurata totale della sospensione.

Ove la sospensione perduri oltre novanta giorni, il contratto tra 1’ Azienda Sanitaria e I’ Aggiudicatario
deve intendersi risolto, a meno che I’ASL. ROMA 5 proponga, e’ Aggiudicatario accetti, di riprendere
il Servizio.

In caso di sospensione e/o rinuncia alla realizzazione dei lavori per volonta dell’ASL ROMA 5,
secondo quanto previsto all’Art. 18, dovranno essere sospesi anche i servizi diprogettazione definitiva
ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Per i componenti del gruppo di
lavoro che risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momentodella comunicazione della
sospensione, I'’ASL ROMA Sriconoscera all’ Aggiudicatario del servizio i corrispettivi di cui all’ Art.
22 dovuti fino al termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione ’ASL. ROMA
5 potrarichiedere esplicitamente all’Aggiudicatario del servizio di svolgere determinate attivita, da
remunerare previo accordo fra le parti. Tali eventuali attivitd non riducono la durata totale della
sospensione. Qualora la sospensione duri piu di 90 giorni, I'Aggiudicatario di potrd chiedere il
recesso; in questo caso esso avra diritto al 50% dell’importo previsto all’Art. 31.

ART. 28
DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I SERVIZI

L’ Aggiudicatario non puo sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con I’ASL ROMA 5.

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato
dalla contestazione di un inadempimento. In tal caso I’Aggiudicatario, decorso il periodo fissato
nell’Art. 27, dovra comunicare al competente Responsabile Unico del Procedimento la sua intenzione
di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine che non potra essere inferiore a 20 giorni
lavorativi.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell’ Aggiudicatario
costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto
dell’Aggiudicatario qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato

Capitolato Speciale d’ Appalto — Progettazione... Nuovo Ospedale Tiburtino Pag. 16a21



dall’ASL ROMA 5, a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della
PEC. In tale ipotesi, restano a carico dell’ Aggiudicatario tutti gli onerie le conseguenze derivanti da
tale risoluzione.

ART. 29
DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI UNA DELLE ASSOCIATE

Qualora I"appalto fosse assunto da un raggruppamento temporaneo ¢ fatto divieto di modificare la
composizione del raggruppamento, salvo quanto stabilito dal D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e relative linee
guida ANAC.

ART. 30
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, I’ASL ROMA 5 potra procedere
alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore al 10%

secondo le percentuali richiamate nell’art. 26 del presente capitolato;

- violazione del divieto di cessione del contratto;

- incaso di accertamento di pili di tre non conformita Critiche.
Nei casi di risoluzione di cui sopra, I’ASL ROMA 5 si riserva ogni diritto alrisarcimento dei danni
subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’ Aggiudicatario il rimborso delle eventuali maggiori
spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto,
avvalendosi anche della facolta della richiesta di risarcimento danni.
In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attivita prestata fino
al momento della cessazione del rapporto dovra essere consegnata dall’Aggiudicatario all’ASL
ROMA 5 entro il minor tempo possibile.

Si precisa che nel contratto sard inserita una clausola risolutiva espressa relativa all’ipotesi di
annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva,

ART. 31
RECESSO

L’ASL ROMA 5 si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, comunicando
all’ Aggiudicatario amezzo PEC un preavviso di 30 giorni. Il termine decorredalla ricezione della PEC.
In tal caso, ’ASL ROMA 5 sara tenuta a riconoscere all’ Aggiudicatario, oltreal corrispettivo per i
servizi forniti fino alla scadenza del termine di preavviso, i seguenti importi:

= seil recesso viene comunicato prima del compimento del 50% dei servizi di un importo forfetario
pari al 5% sulla differenza tra il compenso per i servizi svolti ed il 50% del totale dei servizi stessi,
con un minimo del 2,5% dell'importo complessivo;

* seil recesso viene comunicato dopo il compimento del 50% dei servizi di cui sopra, un compenso
forfetario pari al 5% sulla differenza tra il compenso dei servizi svolti e 1'80% del Compenso
totale.

Per quanto attiene alla consegna all’ASL ROMA 5 da parte dell’ Aggiudicatario della documentazione

relativa all’attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse

previsioni indicate all’Art. 30 che precede per il caso di risoluzione del Contratto.
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ART. 32
FINE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

Terminate le opere ed emesso il verbale di validazione, verra redatto fra le parti ilverbale di fine dei
rapporti contrattuali.
Il predetto verbale avra le seguenti funzioni e conseguenze:

a)di documento finale nei rapporti contrattuali;

b)di autorizzazione allo svincolo della garanzia.

La fine del rapporto contrattuale avverra anche nella ipotesi prevista all’ultimo comma dell’art.
22,

ART. 33 i
INCOMPATIBILITA

Per I’ Aggiudicatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza.

L’ Aggiudicatario del servizio si impegna, per I’intera durata dei lavori, a non partecipare agli appalti
e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerd I’attivita di progettazione definitiva ed
esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per conto dell’ Appaltatore dei
lavori di cui ai presenti Servizi, agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi di Direzione lavori,
verifica e servizi accessori per conto dell’ Appaltatore dei servizi ulteriori di cui ai presenti Servizi:
Iincompatibilita si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato al Soggetto
affidatario del presente incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti del
Soggetto affidatario nonché ai direttori operativi ¢ agli ispettori di cantiere.

ART. 34
SPESE

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti al presente contratto cedono a
carico dell’aggiudicatario.

S’intendono, altresi, a carico del Soggetto affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere
necessario per I’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolato.

ART. 35
LEGGE APPLICABILE

Il Contratto € soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana e, in particolare, al D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., alle linee guida ANAC ¢ al D.1gs. 81/08 e s.m.i., Regolamento LL.PP. per quanto applicabile,
cosi come integrati e modificati, e al Protocollo di Legalita.

ART. 36
RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione del Contratto
dovranno essere esposte in uno scritto contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle
ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e della quantificazione
delle pretese, il tutto supportato da un’idonea ed analitica documentazione.

Detta comunicazione (anche a mezzo PEC) deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla data
in cui una delle parti abbia avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal
ricevimento del documento dell’altra parte che si intende impugnare. La contestazione pud essere
illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione. Ciascuna
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comunicazione deve essere eseguita utilizzando il modulo “Notifica di contestazione” di cui

all’Allegato 1.

Qualora le parti non esplichino le loro doglianze nel modo e nei termini perentori sopra indicati,

decadono dal diritto di far valere le pretese connesse direttamente o indirettamente ai fatti oggetto

della mancata comunicazione.

Le contestazioni verranno trattate secondo la procedura che segue:

a) Livello Uno: la contestazione, debitamente documentata come sopra detto, sard esaminata e
discussa dal Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con I’ Aggiudicatario.
Qualora le parti non risolvessero la contestazione entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione,
esse correderanno il modulo “Notifica di contestazione™ con le proprie argomentazioni, lo
firmeranno e trasferiranno la contestazione al livello decisionale immediatamente superiore entro
1 10 giorni successivi (vedere la lettera b) che segue).

b) Livello Due: la contestazione verrd esaminata e¢ discussa in contraddittorio dal Direttore
Amministrativo dell’ASL ROMA 5 o suo delegato e dal Rappresentantedell’ Aggiudicatario,
entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora le parti non risolvessero la contestazione, esse
correderanno il modulo “Notifica di contestazione™ con le proprie argomentazioni, lo firmeranno,
e si procedera quindi come indicato all’Art. 37.

Le parti concordano che il mancato rispetto di questa procedura di bonaria risoluzione rende
improponibile il trasferimento delle pretese in sede giurisdizionale e fa decadere ambedue le parti da
ogni diritto o azione.

ART. 37
FORO COMPETENTE

[n caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Tribunale di
Tivoli.

Il Responsabile Unido del Procedimento

Ing. Sa
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NOTIFICA DI CONTESTAZIONE
Allegato 1 —livello UNO

Contestazione N° [la Parte che notifica la contestazione ne indichi il numero progressivo
o]

1 Livello UNO
__1.1 _ante_staz_ioné notificata da: __ . _: - o __
1.2 |A: - -
Lt (A0S __ [data] alle:_ [ore]
| 1.4 | Copia consegnata a: _ _ .
L5 | Nome di chi riceve la contestazione:
| Firma di chi riceve la contestazione:
| = —r — |
} Oggetto della contestazione:
1.6 ‘

‘ [Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, la contestazione. Allegare altri
Jfogli, se

necessario per completare la descrizione, ed allegare I'eventuale documentazione di

| supporto. Tultigli allegati devono essere identificati da un numero progressivo da riportare
! alla voce 1.7]

| :

1.7 | Allegati:

I [Riporiare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati e dell ‘eventuale
ocumentazione]

18 Risultato dell’esame della contestazione: Risolta Trasferita al Livello Due
"L contrassegnare la casella appropriata

Se la contestazione & risolta, descrivere brevemente quanto concordato:

1.9

J [Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, quanto concordato. Se
necessario per

completare la descrizione, allegare altri fogli identificandoli con numeri progressivi da
riportare allavoce 1.10]

1.10 | Allegati:
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati]

[.11 | Contestazione trasferita al Livello Due il: [data]
|12 Allegati:
o [Riportare il numero identificativo degli allegati contenenti le argomentazioni delle Parti]
Responsabile Unico del Procedimento [nome]
, [firma]
1.13
Capo Progetto [nome]
| [firma]
Data:
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NOTIFICA DI CONTESTAZIONE

Allegato 1 - livello DUE

Contestazione N° [riportare il numero indicato per il Livello Unof

2 ‘ Livello DUE

2.1 |Contcstazione ricevuta il: [data] alle: [ore]

29 Risultato dell’esame della contestazione: Risolta Non risolta
| [contrassegnare la casella appropriata]

=]

| Se la contestazione & risolta, descrivere brevemente quanto concordato:

‘ [Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, quanto concordato. Se necessario
| per

- completare la descrizione, allegare altri fogli identificandoli con numeri progressivi da
riporiare allavoce 2.4]

2.4 | Allegati:
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati]

Se la contestazione non é risolta

2.5 ;Allegati:
 [Riportare il numero identificativo degli allegati contenenti le argomentazioni finali delle Parti]
!
| Direttore Generale dell’ASL ROMA 5: [nome/
26 ‘ [firma]
Capo Progetto: [nome]
[firma]

‘ Data:
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