SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 5

REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 000493 **DEL** 14 MAR. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Affidamento alla ditta Zodiaco Costruzioni Generali manutenzione straordinaria, lavori edili presso la Casa della Salute di Palombara Sabina;

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Filippo Coiro

☒ Favorevole ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 14 MAR. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Velia Bruno

☒ Favorevole ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 14 MAR. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

☐ Senza osservazioni ☐ Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____ data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 1010203021 -

Registrazione n. 2023/1029 - del 08-03-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP
Ing. Elisa Moroncelli

Il f.f. Direttore U.O.C. Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 16 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che
che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.1, del 05/07/2022;

PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria, lavori edili presso la Casa della Salute di Palombara Sabina ;

TENUTO CONTO
dell'immediata disponibilità da parte della ditta Zodiaco Costruzioni Generali ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO
necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3449342, con unico operatore Ditta Zodiaco Costruzioni Generali per un importo lavori pari ad € 12.014,15;

RICHIAMATI
Il D.L. 76 del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, peraltro indispensabili nel periodo emergenziale nel quale si inserisce il D.L., andando ad aumentare la soglia per il ricorso all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del d.leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 77/2021).

L'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108), ha modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:

- in permesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o alibi istituiti dalla stazione appaltante.
- Comunque nel rispetto del principio di rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065: "Azioni di Fase VIII";

la delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;
ATTESO
che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **ZAC3A10C81;**

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di affidare alla Ditta Zodiaco Costruzioni Generali con sede in, Via della Colombella 55, palestrina Roma (RM) IVA/C.F. 06974731009 manutenzione straordinaria, lavori edili presso la Casa della Salute di Palombara Sabina, per un importo di € 12.014,15 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 2.643,11 per un totale complessivo di € 14.657,26;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di affidare alla ditta Zodiaco Costruzioni Generali con sede in, Via della Colombella 55, palestrina Roma (RM) IVA/C.F. 06974731009 manutenzione straordinaria, lavori edili presso la Casa della Salute di Palombara Sabina, per un importo di € 12.014,15 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 2.643,11 per un totale complessivo di € 14.657,26;

2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n. 3449342;

3. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 12.014,15, oltre IVA (22%) corrispondente ad € 2.643,11 per un totale complessivo di € 14.657,26 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il f.f. Direttore UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole

Data 14 MAR. 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Parere favorevole

Data 14 MAR. 2023

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 14 MAR. 2023

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani

_____

L'addetto alla Pubblicazione

_____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani

_____

Tivoli, _____

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 3449342

Offerta Economica relativa a Prot 9574 - 7/03/23

DESCRIZIONE RDO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO CASA DELLA SALUTE PALOMBARA

NUMERO RDO 3449342

ASL ... DATA RICEZIONE - 7 MAR. 2023 AA.GG. Protocollo Generale

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL ROMA 5

CF AMMINISTRAZIONE 04733471009

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

ZODIACO COSTRUZIONI GENERALI

PARTITA IVA

06974731009

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
12259,33	2

Elenco dichiarazioni abilitazione

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 03/03/2023

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 3449342

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Selezionare tutte le fasce di importo per cui si possiede una qualificazione	Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 d.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di Lavori aventi importo inferiore ad € 150.000,00 per Lavori analoghi alla SOA Categoria OG1 |
Selezionare una o più certificazioni possedute, tra quelle di seguito indicate	Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 03/03/2023

Date

Pubblicazione
22/02/2023 12:55

Inizio presentazione offerte
22/02/2023 12:55

Termine ultimo presentazione offerte
07/03/2023 10:00

Data limite stipula contratto
13/03/2023 10:00

Data limite di consegna beni/decorrenza
20/03/2023 10:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO CASA DELLA SALUTE PALOMBARA

Dati Principali

Numero RDO
3449342

Nome RDO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO CASA DELLA SALUTE PALOMBARA

Tipologia di contratto
Appalto di lavori

Tipologia di procedura
Affidamento Diretto per Lavori fino a 40.000 Euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica
Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento
ELISA MORONCELLI
MRNLSE80E43H501L

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti
ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L

Stazione Appaltante
AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Ente Committente
AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo

CIG
ZAC3A10C81

CUP
-

CPV

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
45214710-0	Lavori di costruzione di atrii	OG 1 Edifici civili e industriali	100

Formulazione offerta economica
PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro	Peso	Decimali offerta
12259,33	1	2

Termini di pagamento
60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 12.259,33

Dati consegna e fatturazione

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



edili palombara.pdf

796.0 Kb

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO CASA DELLA SALUTE PALOMBARA

Inviti

Partita IVA	Ragione sociale
06974731009	ZODIACO COSTRUZIONI GENERALI

ASL ROMA5

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI PRESSO SEDI ASL RM5. OSPEDALE PALOMBARA

COMMITTENTE: ASL ROMA5

Palombara, 17/02/2023

IL TECNICO

22.02.2023
N.O.

Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S01.01.004.0 1.a	**Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote,** prefabbricata in tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. Per esecuzione tinteggiature					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,46	8,46
2 S01.01.004.0 1.b	Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. Per esecuzione tinteggiature					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,20	84,00
3 A20.01.001	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti **4° PIANO cUP** Pareti		4,56		3,280	14,96		
			15,42		3,280	50,58		
			4,20		3,280	13,78		
			5,15		3,280	16,89		
			13,90		3,280	45,59		
			13,90		3,280	45,59		
			12,63		3,280	41,43		
			4,18		4,000	16,72		
			3,98		4,000	15,92		
			3,47		4,000	13,88		
			6,20		4,000	24,80		
			7,83		4,000	31,32		
			7,83		4,000	31,32		
			3,11		2,000	6,22		
			5,56		4,000	22,24		
	Parziale mq					391,24		
	Soffitti		4,56	15,420		70,32		
			2,27	13,900		31,55		
			4,18	2,170		9,07		
			6,20	8,110		50,28		
			5,56	7,840		43,59		
	Parziale mq					204,81		
	SOMMANO mq					596,05	3,10	1'847,76
4 A20.01.009.b	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico Vedi voce n° 3 [mq 596.05]					596,05		
	SOMMANO mq					596,05	9,30	5'543,27
5 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 3 [mq 596.05]					596,05		
	SOMMANO mq					596,05	1,81	1'078,85
	A RIPORTARE							8'562,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'562,34
6 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche Vedi voce n° 3 [mq 596.05]					596,05		
	SOMMANO mq					596,05	5,37	3'200,79
7 G01.12.013	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie Protezione pavimentazione					230,00		
	SOMMANO mq					230,00	1,44	331,20
8 COVID19	ONERI SICUREZZA INERENTI COVID-19 (Mascherine, gel disinfettanti, guanti etc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	165,00	165,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'259,33
	T O T A L E euro							12'259,33

Palombara, 17/02/2023

Il Tecnico

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Utente: Elisa Moroncelli
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA G - UFFICIO TECNICO

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**ZAC3A10C81**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 12.259,33
Oggetto	lavori edili Palombara
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Manutenzione immobili e impianti

Motivo richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

Annulla Comunicazione | Modifica

V1.4.3
COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- Portale istituzionale
- Portale servizi

Sezione Link Utili

- Note legali
- Copyright
- Privacy-Cookies
- Accessibilità



ESTINTORE

ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 5

REGIONE LAZIO

Distretto Sanitario di Guidonia
Via dei Castagni 20/22 – 00012 Guidonia
E mail: distretto.guidonia@aslroma5.it
PEC: distretto.guidonia@pec.aslromag.it

Prot. 80

Guidonia, 18 gennaio 2023

Al Direttore f.f. U.O.C. Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli
uoctecnica@aslroma5.it

All'Ufficio Tecnico del Distretto G2
ufficiotecnico.guidoniapalombara@aslroma5.it

E, p.c. Al Referente Sanitario CdS Palombara Sabina
Dott.ssa Simonetta Petrucci

Oggetto: interventi di manutenzione della Casa della Salute Palombara Sabina.

Si richiede alle SS.LL. di dare seguito con cortese urgenza e priorità agli interventi di manutenzione dell'immobile in oggetto sommariamente riassunti come segue:

1) Tinteggiatura e ripristino delle murature interne dei connettivi, degli androni e delle scale, degli ambulatori e degli uffici amministrativi in evidenza di danni, distacchi di intonaco ed in generale visibilmente ammalorati, in particolare ingresso del pubblico 4° piano atrio e CUP;
2) Ripristino delle pavimentazioni danneggiate;
3) Revisione delle finestre in particolare di quelle vetuste in legno dei corridoi e degli atri con accesso al pubblico/utenti, con particolare urgenza per quelle che possono rappresentare un pericolo;

Si rimanda alle SS.LL. il coordinamento delle lavorazioni, da avviarsi solo dopo la valutazione della scrivente del cronoprogramma concordato preventivamente con il Referente Sanitario dott.ssa Petrucci e del Coordinamento Infermieristico per le necessarie disposizioni senza interruzione delle attività sanitarie e amministrative.

Si richiede inoltre di redigere opportune e indifferibili proposte tecniche per affrontare e risolvere ognuna delle seguenti annose problematiche della manutenzione già a suo tempo evidenziate e non ancora risolte:

- Massive infiltrazioni di acqua piovana dai solai in vari punti del nosocomio, tra cui: REMS, spogliatoi del personale, Centro disturbi Alimentari degli adulti 7° piano etc;
- Bonifica delle ex Camere operatorie 7° piano, Ex Laboratorio Analisi ed in generale di tutti gli ambienti interni da mantenersi al fine di evitare ulteriori danni;
- Alcune porzioni delle facciate sono evidentemente danneggiare da distacchi di intonaci, di materiale del rivestimento e infiltrazioni di umidità;
- le reti di protezione da volatili a suo tempo posizionate, sono danneggiare in più punti e non più idonee ad impedire l'accesso dei volatili e l'accumulo di deiezioni sulle superfici delle finestre dei balconi e dei davanzali;
- sgombero di tutte le aree impropriamente utilizzate come depositi di materiali, arredi e attrezzature.

Migliori saluti

Dott.ssa Stefania Salvati
Direttore U.O.C. Distretto G2
ASL RM5