

ASL
ROMA 5REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 001234 DEL 28 GIU 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Affidamento alla ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto per la manutenzione straordinaria edile ripristino ed adeguamento pavimentazione esterna presso l'ospedale di Monterotondo, per un importo di € 40.702,50 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 28 GIU 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 28 GIU 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301-Registrazione n. 2023/1656- del 26-06-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il f.f. Direttore U.O.C. Tecnica

Ing. Elisa Moroncelli

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 28 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria, edile ripristino ed adeguamento pavimentazione esterna presso l'ospedale di Monterotondo;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3629284, con unico operatore Ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto per un importo lavori pari ad € 40.702,50;

RICHIAMATI

Il D.L. 76 del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il

periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, peraltro indispensabili nel periodo emergenziale nel quale si inserisce il D.L., andando ad aumentare la soglia per il ricorso all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del d.leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 77/2021).

L'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108), ha modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:

- in possesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o alibi istituiti dalla stazione appaltante.
- Comunque nel rispetto del principio di rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065: "Azioni di Fase VIII";

la delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail al Direttore f.f. UOC TECNICA ing. Elisa Moroncelli in data 08/03/2023 dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica;

di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **9914254D35**;

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di affidare alla ditta P.L. Scavi di Peretto Sisto , Via Via Casal Bianco n. 34 – 00012 Guidonia Montecelio (RM) P. IVA/C.F. 08583451003 manutenzione straordinaria, edile ripristino ed adeguamento pavimentazione esterna presso l'ospedale di Monterotondo, per un importo di € 40.702,50 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 8.954,55 per un totale complessivo di € 49.657,05;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di affidare alla ditta P.L. Scavi di Peretto Sisto , Via Via Casal Bianco n. 34 – 00012 Guidonia Montecelio (RM) P. IVA/C.F. 08583451003 manutenzione straordinaria edile ripristino ed adeguamento pavimentazione esterna presso l'ospedale di Monterotondo, per un importo di € 40.702,50 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 8.954,55 per un totale complessivo di € 49.657,05;
2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n. 3629284;
3. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 40.702,50, oltre IVA (22%) corrispondente ad € 8.954,55 per un totale complessivo di € 49.657,05 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma I, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il f.f. Direttore UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli



Il RUP
ing. Ferdinando Ferone




SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere Favorevole

Data 28 GIU 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Cairo



Parere Favorevole

Data 28 GIU 2023

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Cairo



Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 28 GIU 2023

ESSE 019 8 2

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

PROT 26507 - 26/06/23

Offerta Economica relativa a

Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO OSPEDALE DI MONTEROTONDO
RdO nr. 3629284

Numero lotto 0



Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	ASL ROMA 5	Codice univoco ufficio	Non presente
Ufficio	UOC TECNICA		
Codice fiscale	04733471009		
Indirizzo sede	Via acquaregna n. 1/15		
Città	Tivoli		
Recapito telefonico	3336131024		
Email	ELISA.MORONCELLI@ASLROMA5.IT		
Punto ordinante	ELISA MORONCELLI		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

Ragione sociale/Denominazione

P.L. SCAVI DI PERETTI SISTO & C. S.A.S.

Partita IVA

08583451003

Tipologia societaria

Società in accomandita semplice (SAS)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
40702,50	0

Elenco dichiarazioni abilitazione

Selezionare una o più certificazioni possedute, tra quelle di seguito indicate	Nessuna
Selezionare tutte le fasce di importo per cui si possiede una qualificazione	Nessuna Qualificazione
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Date

Pubblicazione 22/06/2023 15:24**Inizio presentazione offerte** 22/06/2023 15:24**Termine ultimo presentazione offerte** 26/06/2023 09:00**Data limite stipula contratto** 03/07/2023 09:00**Data limite di consegna beni/decorrenza** 10/07/2023 09:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO OSPEDALE DI MONTEROTONDO

Dati Principali

Numero RDO

3629284

Nome RDO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO OSPEDALE DI MONTEROTONDO

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Procedura negoziata ex art 63 DLgs 50/2016 (senza pubblicazione del Bando) per Beni e/o Servizi e/o Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ELISA MORONCELLI

MRNLSE80E43H501L

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor PrezzoCIG
9914254D35CUP
-**CPV**Identificativo
45454000-4Descrizione
Lavori di ristrutturazioneCategoria
OG 1 Edifici civili e industrialiFornitura
100**Formulazione offerta economica**
PERCENTUALI A RIBASSONome Parametro
40702,50Peso
1Decimali offerta
1**Termini di pagamento**

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA


Importo base d'asta

€ 40.702,50

Dati consegna e fatturazione

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



C.M. MONTEROTONDO .pdf

4247.5 Kb

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO OSPEDALE DI MONTEROTONDO

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

08583451003

P.L. SCAVI DI PERETTI SISTO & C. S.A.S.

Comune di Monterotondo
Provincia di Roma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavorazioni varie di ripristino ed adeguamento della pavimentazione bituminosa esterna presso l'ospedale SS Gonfalone di Monterotondo

COMMITTENTE: ASL RM 5

L.O. 99/06/2023

Data, 15/06/2023


Direttore f.f. UOC/Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Oneri per la sicurezza (SpCat 3)							
	Tratto carrabile camera mortuaria (Cat 1)							
1 SR5022c	Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø ... nnello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese Fornitura transenne delimitazione area di cantiere					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	2,52	88,20
2 SR5022e	Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø ... mento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo Allestimento e successiva rimozione					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	3,60	126,00
3 SR5100	Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g, costo di utilizzo mensile					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	2,53	20,24
4 SR5144b	Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria): in filo continuo puntinato in pvc					8,00		
	SOMMANO paio					8,00	0,70	5,60
5 R3150b	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 300 x 200 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	2,08	12,48
	Tratto P.le Pronto Soccorso (Cat 2)							
6 R5152b	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antif ... co, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche, costo di utilizzo mensile: alta					4,00		
	SOMMANO paio					4,00	8,63	34,52
	Tratto carrabile camera mortuaria (Cat 1)							
7 SR5197b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		287,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		287,04
	SOMMANO cad					1,00	3,88	3,88
	Demolizioni/rimozioni (SpCat 1)							
8 A03.01.015.b	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... I cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmettoni e simili Demolizione marciapiede		6,00	0,500		3,00		
	SOMMANO m ²					3,00	12,39	37,17
1 A25061	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione massetto marciapiede		6,00	0,500	0,150	0,45		
	SOMMANO mc					0,45	78,35	35,26
0 015014c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento Rimozione ciglio marciapiede		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	4,66	27,96
1 015014b	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in travertino Rimozione ciglio aiuola con accantonamento dello stesso		17,00			17,00		
	SOMMANO m					17,00	4,00	68,00
2 15005	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m, in aiuole di piccola dimensione Movimentazione manuale terreno aiuola per asportazione tronchi		16,30	0,700		11,41		
	SOMMANO mq					11,41	6,60	75,31
1 P.01	Rimozione di n° 2 tronchi di arbusti posti a dimora nell'aiuola					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	169,36	169,36
01.01.009.a	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg Rimozione chiusini da smaltire 50x50 40x40 griglia 50x50 Rimozione chiusini da riposizionare in quota sez. 70 50x50					9,00 4,00 1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					17,00	68,68	1'167,56
04.01.005	Miniescavatore - Bobcat Nolo escavatore per movimentazione materiale di risulta e materiale di cantiere	2,00			8,000	16,00		
	A RIPORTARE					16,00		1'871,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H-peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'319,23
	Ricostruzioni/rifacimenti (SpCat 2)							
22 A35049a	<p>Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi ... armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32,5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto: per strutture a piano di campagna</p> <p>Realizzazione cordolo in cemento per la posa del ciglio in travertino</p>		17,00	0,200	0,100	0,34		
	SOMMANO mc					0,34	291,53	99,12
23 A35052a	<p>Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m ... calcestruzzo: per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo): legno (sottomisure di abete)</p> <p>Realizzazione cordolo in cemento per la posa del ciglio in travertino</p>		17,00		0,300	5,10		
	SOMMANO mq					5,10	43,43	221,49
24 A35063	<p>Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... liata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, distanziatori, ecc., Ø tondino 5 ÷ 12 mm</p> <p>Armatura cordolo fi 5 - 10x10</p>	3,00			3,080	9,24		
	SOMMANO kg					9,24	2,99	27,63
5 IP.02	<p>Posa in opera in quota dei chiusini precedentemente rimossi (n°3 - 50x50 e fornitura e posa di grigle di scolo carrabili (n° 1 - ml 3 x 0,25) e (n° 1 - ml 4,5 x 0,25)</p> <p>Sistemazioni esterne</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'895,57	2'895,57
6 IP.03	<p>Fornitura e posa in opera di chiusini carrabili in ghisa (n°6 - 50x50 n°2 - 40x40)</p> <p>Sistemazioni esterne</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'395,06	2'395,06
7 P.04	<p>Fornitura e posa in opera di chiusini in cav (n°3 - 50x50 n°2 - 40x40)</p> <p>Sistemazioni esterne</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	731,38	731,38
3 P.05	<p>Posa in opera di ml 17 di ciglio in travertino precedentemente rimosso, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita ed a regola d'arte</p> <p>Sistemazioni esterne</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	536,55	536,55
1 01.05.013.a	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UN ... nee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: per uno spessore di 5 cm</p> <p>Vedi voce n° 16 [mq 258.56]</p>					258,56		
	A RIPORTARE					258,56		13'226,03

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				part.ug.	Quantità	unitario	TOTALE
		lung.	larg.	Altezza	Spessore				
30	B01.05.014.0 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Finitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... in opera dopo almeno 3 cm; con bitume tradizionale oltre ai 3 cm; Aumento per ogni cm in più di spessore per ogni cm in più. Vedi voce n° 29 [m² 258,56]				3,00		258,56	19,54	5 052,26
11	Demolizioni/rimozioni (SpCat 1) Area Parcheggio Farmacia - tecnici Guerra (Cat 3) Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg Rimozione chiusini da smaltire 50x50 60x60						10,00	68,68	686,80
2	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale Rimozione soletta in cemento			0,100		0,20	0,20	215,81	43,16
3	Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo (par.ug.=239,29-(1,45*1,45)+(1,2*1,2))				238,63		238,63	3,02	720,66
1	Miniscavatore - Bobcat Noto escavatore per movimentazione materiale di risulta e materiale di cantiere n° 2 gg			8,000		16,00	16,00	59,46	951,36
	Cassone scarabile per raccolta rifiuti Noto n°1 cassoni scarabili - 4gg			4,000		4,00	4,00	12,65	50,60
	Scarificazione di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 32 [mc 0,20]					0,20	0,20	37,61	7,52
	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (... alla voce EER 17 03 01 (EER A RIPORTARE								22 902,54
	RIPORTO						258,56		13 226,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		uni tario	TOTALE
	RIPORTO							22'902,54
	17 03 02) a recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione Vedi voce n° 33 [mq 238.63]		0,10		1,800	42,95		
	SOMMANO ton					42,95	22,77	977,97
38 A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero Vedi voce n° 32 [mc 0.20]					0,20		
	SOMMANO ton					0,20	11,39	2,28
19 A25131	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 33 [mq 238.63] Vedi voce n° 32 [mc 0.20]				0,050	11,93 0,20		
	SOMMANO mc					12,13	70,36	853,47
	Ricostruzioni/rifacimenti (SpCat 2)							
0 P.06	Fornitura e posa in opera di chiusini in cav (n°3 - 50x50)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	474,93	474,93
1 P.07	Fornitura e posa in opera di griglia di scolo carrabile (n°1 - ml 2.5 x 0.25)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	383,73	383,73
1 01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione Segnaletica orizzontale posti auto		30,00	0,100		3,00		
	SOMMANO m²					3,00	5,58	16,74
1 01.05.013.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UN ... nee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: per uno spessore di 5 cm Vedi voce n° 33 [mq 238.63]					238,63		
	SOMMANO m²					238,63	19,54	4'662,83
	Demolizioni/rimozioni (SpCat 1) Tratto P.le Pronto Soccorso (Cat 2)							
08	Rimozione di piastre in metallo 30x30 e ripristino delle supefici					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		30'274,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		30'274,49
	SOMMANO a corpo					1,00	211,69	211,69
45 D15001	Scarificazione di massciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo					66,95		
	SOMMANO mq					66,95	3,02	202,19
46 A03.01.015.b	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... I cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmettoni e simili Rimozione marciapiede		3,90	0,700		2,73		
	SOMMANO m ²					2,73	12,39	33,82
47 A25061	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Vedi voce n° 46 [m ² 2.73]				0,150	0,41		
	SOMMANO mc					0,41	78,35	32,12
18 301.01.009.a	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg Rimozione chiusini da riposizionare 50x50					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,68	68,68
9 25133	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 46 [m ² 2.73] Vedi voce n° 47 [mc 0.41]				0,150	0,41 0,41		
	SOMMANO mc					0,82	37,61	30,84
0 03.03.007.n	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... alla voce EER 17 03 01 (EER 17 03 02) a recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione Vedi voce n° 45 [mq 66.95]		0,10		1,800	12,05		
	SOMMANO ton					12,05	22,77	274,38
1 03.03.007.o	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... rimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero - lastre e/o toppe proveniente dalla demolizione di pavimentazioni Vedi voce n° 46 [m ² 2.73] Vedi voce n° 47 [mc 0.41]		0,30		2,500 2,500	2,05 1,03		
	SOMMANO ton					3,08	25,30	77,92
25131	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione							
	A RIPORTARE							31'206,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		uni tario	TOTALE
	RIPORTO							31'206,13
	degli oneri di discarica Vedi voce n° 45 [mq 66.95] Vedi voce n° 46 [m² 2.73] Vedi voce n° 47 [mc 0.41]				0,100 0,150	6,70 0,41 0,41		
	SOMMANO mc					7,52	70,36	529,11
	Ricostruzioni/rifacimenti (SpCat 2)							
53 NP.09	Posa in opera in quota dei chiusini in cav precedentemente rimossi (n°1 - 50x50)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	134,15	134,15
4 101.05.013.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UN ... nec vibrofinatrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: per uno spessore di 5 cm Vedi voce n° 45 [mq 66.95]					66,95		
	SOMMANO m²					66,95	19,54	1'308,20
	Demolizioni/rimozioni (SpCat 1) Stanza addetti antincendio (Cat 4)							
5 P.10	Allargamento apertura finestra per dare misure finite di (1,10 x 1,10m). Lavorazione comprensiva di opere di demolizione e smaltimento di rifiuto in discarica, FPO di soglia in tra ... trotelaio metallico, fornito dalla committenza. Comprese opere di riquadratura e rifinitura per dare il lavoro completo. Allargamento finestra					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'714,39	1'714,39
	Ricostruzioni/rifacimenti (SpCat 2)							
P.11	Chiusura pareti in cartongesso con lastre accoppiate XPS, sp.30 mm, compresa stuccatura e rasatura delle superfici, e tinteggiatura finale colorata Chiusura parete in cartongesso Chiusura vano porta in cartongesso		5,90 0,90	1,500 2,100		8,85 1,89		
	SOMMANO mq					10,74	149,34	1'603,91
	Demolizioni/rimozioni (SpCat 1)							
5043	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura lato esterno per scoprire verticali		5,90		1,000	5,90		
	SOMMANO mq					5,90	15,67	92,45
5047b	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicina ... eposito provvisorio: eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare							
	A RIPORTARE							36'588,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unit.ano	TOTALE
	RIPORTO							36'588,34
	Demolizione porzione pavimentazione esterna		5,90		0,500	2,95		
	SOMMANO mq					2,95	27,87	82,22
59 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Vedi voce n° 57 [mq 5.90] Vedi voce n° 58 [mq 2.95]				0,050 0,300	0,30 0,89		
	SOMMANO m³					1,19	43,90	52,24
	Tratto carrabile camera mortuaria (Cat 1)							
50 A25131	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 59 [m³ 1.19]					1,19		
	SOMMANO mc					1,19	70,36	83,73
1 A03.03.007.o	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... rimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero - lastre e/o toppe proveniente dalla demolizione di pavimentazioni Vedi voce n° 60 [mc 1.19]				2,000	2,38		
	SOMMANO ton					2,38	25,30	60,21
	Ricostruzioni/rifacimenti (SpCat 2) Stanza addetti antincendio (Cat 4)							
2 25026b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere d ... sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm Posa della guaina per raccordo verticale esterno		5,90		1,500	8,85		
	SOMMANO mq					8,85	22,23	196,74
3 25044	Sovraprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30% (Percentuale 40 %) Vedi voce n° 62 [mq 8.85]					8,85		
	SOMMANO					8,85	8,92	78,94
75026	Intonaco di sbruffatura o rinzafo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica nat ... bbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, dello spessore di 5 ÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano		5,90		1,000	5,90		
	SOMMANO mq					5,90	26,07	153,81
	A RIPORTARE							37'296,23



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Moroncelli Elisa Profilo corrente:RUP

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [9914254D35]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

AVVISI

- SIMOG_VALIDAZIONE_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG_LOTTO_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata
- SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante competente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Codice Fiscale Amministrazione Competente	04733471009
Codice AUSA	0000218828

Codice univoco centro di costo	99	
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO TECNICO	
RUP che ha in carico la gara	MRNLSE80E43H501L	
Numero Gara	9176713 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)	
Oggetto della Gara	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO OSPEDALE DI MONTEROTONDO	
Data Creazione	22/06/2023	
Importo complessivo Gara	N.D.	
Importo contributo SA	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati	
Numero totale dei Lotti	1	
Settore attivita' della SA	Ordinario	
Modalita' di indizione		
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX		
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto	
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58	
Motivo urgenza		
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce		
Stato gara	In Definizione	
Data Cancellazione		
Data perfezionamento bando		
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO	
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO	
Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile		
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Manutenzione immobili e impianti	
Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG	
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?		
Modifica Gara	Aggiungi lotto	Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando

[Inizio elenco](#)[Precedenti](#)[Successive](#)[Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [9914254D35]

Data creazione lotto	22/06/2023
Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO OSPEDALE DI MONTEROTONDO
Importo del lotto	€ 40.702,50
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	45454100-5 Lavori di restauro
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e impianti
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Lavori
Uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture?	
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	365
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	058065
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	IT143

L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni? No

Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni 0

L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento? No, nessuna ipotesi di collegamento

CIG collegato

L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? Si

(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Autodichiarazione deroga qualificazione SA

Categorie scorporabili

[Visualizza altri dati](#)

[Modifica](#)

[Cancella](#)

[Inizio elenco](#)

[Precedenti](#)

[Successive](#)

[Fine elenco](#)

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

V3.04.9 (build 08)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	G93D23000070002
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di MONTEROTONDO (RM)
Descrizione sintetica del progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO OSPEDALE DI MONTEROTONDO*VIA ROBERTO FARAVELLI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO OSPEDALE DI MONTEROTONDO
Anno di decisione	2023
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO OSPEDALE DI MONTEROTONDO
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA ROBERTO FARAVELLI
Bene o servizio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO OSPEDALE DI MONTEROTONDO
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

-DATI FINANZIARI DEL PROGETTO-		
Sponsorizzazione	NO	
Costo totale del progetto (in euro)	40.700,00	
Importo in lettere in euro	quarantamilasettecento	
Tipologia copertura finanziaria	REGIONALE	
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	40.700,00	
Importo in lettere in euro	quarantamilasettecento	
--ALTRI DATI--		
Data generazione completo	22/06/2023	
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>
 Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172