

**REGIONE LAZIO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 000162 DEL 22 APR. 2024**

**STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. APPALTI E CONTRATTI**

**Oggetto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute - «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)» - Realizzazione dei sub-investimenti del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (art. 1, comma 2, lettera e) punto 1) del D.L. 59/2021 SNPS-SNPA. Aggiudicazione fornitura di n. 2 Microscopi Ottici a Contrasto di Fase necessari alle attività del Dipartimento di Prevenzione. CUP: I83C22000640005 - CIG B0F46797D1. Importo complessivo € 5.568,57 IVA compresa.

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Filippo Coiro

Favorevole  Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

22 APR. 2024

data \_\_\_\_\_

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO F.F.**

Dott. Franco Cortellessa

Favorevole  Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

22 APR. 2024

data \_\_\_\_\_

**Atto trasmesso al Collegio Sindacale**

Senza osservazioni  Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: -101020501-

Registrazione n. 2024/1039- del 18-04-2024

Direttore ad interim UOC Bilancio:

Dott. Fabio Filippi

PROP. IN DATA 18.04.2024

Il Dirigente e o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Responsabile del Procedimento

(dott. Giuseppe Muratore)

Il responsabile F.O. Apparecchiature, Attrezzature e Arredi

(sig.ra Serena Russo)

Il Direttore U.O.C. Appalti e Contratti

(dott. Mario Petrucci)

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine

Da n. 2 allegati per un totale di 3 pagine

**Il Direttore UOC Appalti e Contratti** relaziona al Commissario Straordinario quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.1, del 05/07/2022,

**PREMESSO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;

**CHE** il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

**TENUTO CONTO** di quanto riportato all'art. 12 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 "*In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate*";

**VISTO** il Regolamento dell'Unione Europea del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**CONSIDERATA** la Missione 6 Salute - «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato» - Realizzazione dei sub-investimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (art. 1, comma 2, lettera e) punto 1) del D.L. 59/2021 SNPS-SNPA;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

**VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

**PRESO ATTO** della Delibera di Giunta Regionale n. 72 del 11.03.2023, avente ad oggetto "Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Approvazione schema accordo operativo ex art. 15 della l. n. 241/1990 con l'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione dei sub-investimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" del D.L. 59/2021. Linea d'investimento: Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA e approvazione schema accordo operativo ex art. 15 della l. n. 241/1990 con le ASL, il DEPLazio, ARPA soggetti esecutori dei sub-investimenti del medesimo programma", trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 302277 del 17.03.2023, con la quale si approvava lo schema di Accordo operativo ex art. 15 della Legge n. 241/1990 con l'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione dei sub-investimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima"

**CHE** con nota prot. n. U1441561 del 12/12/2023 la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha trasmesso alla ASL Roma 5, relativamente al fabbisogno per le priorità 2-4, l'elenco degli investimenti approvati dal Team Tecnico Scientifico (TSP) dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e i costi dei beni di cui agli interventi di priorità 2;

**TENUTO CONTO** che con Deliberazione n. 2311 del 29.12.2023, rettificata con Deliberazione n. 98 del 16.01.2024, concernente il "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)» - Realizzazione dei sub-investimenti del programma "salute, ambiente, biodiversità e clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto I), del D.L.59/2021 SNPS-SNPA - Presa d'atto del Fabbisogno Aziendale, dell'importo finanziario assegnato come da DGR72/2021 - Determina a contrarre per i fabbisogni di priorità 2" si è preso atto dei fabbisogni oggetto di riparto di risorse, l'elenco e i costi dei beni di cui agli interventi di priorità 2 trasmessi con la nota prot. n. U1441561/2023 di cui sopra, disponendo di procedere con le successive procedure di affidamento, ed è stato confermato fino al 31.12.2024 quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giuseppe Muratore, abilitato alle apposite piattaforme di gestione, rendicontazione e controllo degli interventi di cui al PNRR: piattaforma Agenas e piattaforma REGIS";

**che** tra le tecnologie ricomprese nell'allegato presente nella Deliberazione 2311 del 29/12/2023, rientra la fornitura di n. 2 Microscopi Ottici a Contrasto di Fase;

**CONSIDERATO** quanto sopra, in ottemperanza alla disposizione della regione Lazio, nota protocollo U.0449260 del 25.04.2023, al fine di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, è stata attivata sul portale del Mercato Elettronico della Regione Lazio (M.E.La.) della piattaforma e-procurement regionale Stella, la RdO PI047459-24 invitando n. 14 operatori economici iscritti nella categoria merceologica di riferimento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 2 Microscopi Ottici a Contrasto di Fase, aventi le caratteristiche tecniche richieste dal RUP;

**DATO ATTO** che entro i termini stabiliti dalla RdO PI047459-24, è pervenuta una sola offerta dalla società Global Express S.r.l., rispondente alle caratteristiche richieste dal Dipartimento di Prevenzione, per l'importo di € 4.564,40 oltre IVA al 22% pari ad € 1.004,17, per un totale complessiva di € 5.568,57 IVA compresa, come risulta dall'offerta economica allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** per quanto sopra, di poter aggiudicare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di n. 2 Microscopi Ottici a Contrasto di Fase mod. GXPC-E-PBM 100, rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste dal RUP, dott. Giuseppe Muratore, alla società Global Express S.r.l., alle condizioni di cui all'offerta economica ed offerta economica dettagliata, allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, presentate in risposta alla RdO n. PI047459-24 esperita sul portale del Mercato Elettronico della Regione Lazio (M.E.La.) della piattaforma e-procurement regionale STELLA, per l'importo complessivo di € 4.564,40 oltre IVA 22% pari ad € 1.004,17 per un totale di € 5.568,57 Iva Compresa, con garanzia 12 mesi, da imputare sui fondi di cui al finanziamento PNRR (DGR 72 del 11.03.2023).

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui riportate, di:



1. aggiudicare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di n. 2 Microscopi Ottici a Contrasto di Fase mod. GXPCE-PBM 100, rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste dal RUP, dott. Giuseppe Muratore, alla società Global Express S.r.l., alle condizioni di cui all'offerta economica ed offerta economica dettagliata, allegate alla presente a costituire parte integrante e sostanziale, presentate in risposta alla RdO n. PI047459-24 esperita sul portale del Mercato Elettronico della Regione Lazio (M.E.La.) della piattaforma e-procurement regionale STELLA, per l'importo complessivo di € 4.564,40 oltre IVA 22% pari ad € 1.004,17 per un totale di € 5.568,57 Iva Compresa, con garanzia 12 mesi, da imputare sui fondi di cui al finanziamento PNRR (DGR 72 del 11.03.2023).
2. dare mandato alla UOC Bilancio di imputare la somma di 5.568,57 IVA compresa sul Bilancio 2024, sul codice conto 101020501 (Attrezzature Sanitarie e Scientifiche), a valere sui fondi di cui al finanziamento PNRR (DGR 72 del 11.03.2023).
3. dare atto che il RUP, dott. Giuseppe Muratore, provvederà alla gestione del rapporto contrattuale.
4. dare mandato alla UOC Appalti e Contratti di trasmettere la presente Deliberazione al RUP degli interventi del PNRR oggetto della DGR 72/2023 al fine della gestione contrattuale, rendicontazione, monitoraggio, comunicazione, gestione e condivisione con gli organi Sovraordinati individuati nella Regione Lazio e nel Ministero della Salute – Unità di Missione, per il tramite dell'utilizzo delle opportune piattaforme alle quali la medesima è stata abilitata (vedi Agenas, Regis).
5. dare mandato al RUP, dott. Giuseppe Muratore, di provvedere alla registrazione in inventario e predisporre gli atti per la rendicontazione da inoltrare agli appositi uffici della Regione Lazio, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla regolamentazione del PNRR in coerenza con i milestone e target individuati
6. disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore UOC Appalti e Contratti  
Dott. Mario Petrucci



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del 20 marzo 2024,

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla UOC Appalti e Contratti, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


**Visto** il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo,

### **DELIBERA**

- di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla UOC Appalti e Contratti
- di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;

Il Direttore Amministrativo


Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario ff  
Dr. Franco Cortellessa



Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Silvia Cavalli



**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: \_\_\_\_\_

~~22~~ APR. 2024

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Avv. Enzo Fasani

---

L'addetto alla Pubblicazione



---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Avv. Enzo Fasani

---

Tivoli, \_\_\_\_\_

## MODULO OFFERTA TECNICA - MICROSCOPIO OTTICO A CONTRASTO DI FASE

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area da Compilare dalla DITTA GLOBAL EXPRESS S.R.L. tel. 0695219773 mail: info@glexsrl.it							
Destinazione	DESCRIZIONE	Confezionamento/ UNITA' MISURA	Qta richieste	PEZZI A CONFEZIONE	Codice Articolo Fornitore	Codice Articolo Produttore	P.IVA Produttore	Denominazione commerciale	ID Repertorio	CND	Garanzia
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	MICROSCOPIO OTTICO A CONTRASTO DI FASE	PZ	2	1	GXPCE-PBM 100	PCE-PBM 100	22%	Microscopio PCE- PBM, luce trasmessa, trinoculare, regolazione diottrie, testina orientabile di 360°			12 MESI

Si prega riportare tutte le voci che compongono l'offerta

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE FARE RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE AL FILE CONTENENTE LE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATO ALLA RDO

PER OGNI PRODOTTO E' NECESSARIO ALLEGARE LE RELATIVE SCHEDE TECNICHE

IN CASO DI PRODOTTI FORNITI IN ESCLUSIVA ALLEGARE LA RELATIVA DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

STELLA Sistema TELeMatico Acquisti Regione Lazio

**Stazione appaltante:** ASL Roma 5

**Tipo Procedura:** RdO

**Titolo:** Procedura di Gara per l'affidamento della fornitura di N° 2 MICROSCOPIO OTTICO A CONTRASTO DI FASE e numero registro di sistema:PI047459-24

**Offerta Economica**

Numero Riga	DESCRIZIONE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA' (IN UNITA' DI MISURA)	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA ( 2 dec. )	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA ( 2 dec. )	VALORE OFFERTO ( 2 dec. )	ALLEGATO ECONOMICO
0	MICROSCOPIO OTTICO A CONTRASTO DI FASE	UNITÀ	2	5.738,00	2.282,20	4.564,40	 <b>ALLEGATO 6</b> modello offerta Economica - RDO (MICROSCOPIO OTTICO A CONTRASTO DI FASE).xlsx.p7m D34C7438C41D52F3111FD728E4A2B8AE6F217EADDE219B071DA54F7DFD94C6FA

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA:** 4.564,40 €

**Ragione sociale del Concorrente:** Global Express S.r.l.

Via Sabaudia 33 - 00171 ROMA (Roma)

C.F. 12329431006 P.IVA IT12329431006

Firmato digitalmente



ALLEGATO 6

MODULO OFFERTA ECONOMICA - MICROSCOPIO OTTICO A CONTRASTO DI FASE

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area da Compilare dalla DITTA GLOBAL EXPRESS S.R.L. tel. 0695219773 mail: info@glexsrl.it				
DESTINAZIONE	DESCRIZIONE	Confezionamento/U NITA' MISURA	Qtà richieste	PEZZI A CONFEZIONE	ALIQUOTA IVA%	Prezzo Unitario IVA escl.	Prezzo Totale IVA escl.	Codice NSO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	MICROSCOPIO OTTICO A CONTRASTO DI FASE	PZ	2	1	22%	2282,2	4.564,40 €	glexsrl@pec.it

Si prega riportate tutte le voci che compongono l'offerta

Totale Iva esclusa

4.564,40 €

**SUL PORTALE INDICARE IL TOTALE ECONOMICO RELATIVO ALLA COLONNA PREZZO TOT. IVA ESCLUSA**